



CITTA' DI SCAFATI
*Croce al Valor Militare e
Medaglia d'oro alla Resistenza

CITTA' DI SCAFATI

(Provincia di Salerno)

Lavori di Adeguamento Sismico della Scuola Elementare e Materna Ferdinando II di Borbone di
Via Genova - CUP: G83H19000720001

CORPI A - C

PNRR: Missione 5 - Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana"

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Scafati (SA) - Via P. Melchiade - 84018 Settore VI

- LL.PP. e Manutenzione

Descrizione
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
Quadro Economico

Codice

A-C_CONT_01

Revisione

03



Scala

-

Il RUP

Arch. Mirko Sasso

Scafati, 07/07/2023

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA	AUTORE	VERIFICA	APPROVAZIONE
01	Prima Emissione	02/05/2023	Ing. Massimo Viglianisi	Ing. Massimo Viglianisi	Ing. Massimo Viglianisi
02	Emissione per validazione	06/06/2023	Ing. Massimo Viglianisi	Ing. Massimo Viglianisi	Ing. Massimo Viglianisi
03	Emissione a seguito dell'aggiornamento del Codice dei contratti pubblici Decreto n. 36 31 marzo 2023	07/07/2023	Ing. Massimo Viglianisi	Ing. Massimo Viglianisi	Ing. Massimo Viglianisi

Il RTP


Ing. Massimo Viglianisi Ing.
Vincenzo Marcianò Ing.
Girolamo Siciliano

**Ing. Massimo
Viglianisi**

Dott. Ing. Massimo VIGLIANISI
Iscrizione all'Albo n° A 3245
alla Sezione degli Ingegneri (Sez. A)
- Settore civile e ambientale
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA



**Ing. Vincenzo
Marcianò**

**Ing. Girolamo
Siciliano**

Dott. Ing. Girolamo SICILIANO
Iscrizione all'Albo n° A 3656
alla Sezione degli Ingegneri (Sez. A)
- Settore civile e ambientale
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA



Lavori di Adeguamento Sismico della Scuola Elementare e Materna Ferdinando II di Borbone di Via Genova –
CUP: G83H19000720001
PNRR: Missione 5-Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
CORPI A E C

Comune di Scafati

Importo intervento da decreto di assegnazione		€ 2.530.000,00
CUP	G83H19000720001	
A) SOMME a BASE D'APPALTO		
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
1) Importo dei lavori comprensivo dell'incidenza della manodopera	1.927.528,22	192.752,82 €
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	27.538,31	2.753,83 €
Totale parziale quadro A	1.955.066,53 €	195.506,65 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Somme a disposizione		
1) lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	2.727,27 €	272,73 €
Totale spese somme a disposizione	2.727,27 €	272,73 €
B.2 Progettazione, D.L., collaudo		
1) Spese per attività di consulenza e supporto (Direzione Lavori, Direttore operativo impianti elettrici e speciali, Attività di monitoraggio, acquisizione pareri Enti preposti, collaudi)	88.980,26 €	19.575,66 €
Totale spese rilievi, progettazione, d.l. collaudo	88.980,26 €	19.575,66 €
B.3 Allacciamenti		
Totale spese allacciamenti		
B.4 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)	77.092,13	7.709,21 €
Art.45, d.lgs. 36/2023 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)	39.101,33 €	- €
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 120, comma 1, lettera “a” del d.lgs. 36/2023)	58.652,00 €	5.865,20 €
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	7.377,05 €	1.622,95 €
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	4.340,00 €	- €
Contributo ANAC (delibera Anac 01/04/2023 n. 621)	660,00 €	- €
Spese per certificazione dell'opera (protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica, tariffa istruttoria ex genio civile, per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato)	12.131,15 €	2.668,85 €
Oneri di discarica	37.958,03 €	8.350,77 €
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	237.311,69 €	26.216,98 €
B.5 IVA/oneri fiscali		
Totale IVA su Quadro A (10%)	195.506,65 €	
Totale IVA su somme a disposizione - Quadro B1 (10%)	272,73 €	
Totale IVA su spese tecniche - Quadro B2 (22%)	19.575,66 €	
Totale IVA su Imprevisti e Accantonamenti (10%) - Spese generali e Oneri di discarica (22%) - Quadro B4	26.216,98 €	
Contributo previdenziale su spese tecniche +IVA (4%)	4.342,24 €	
Totale IVA/oneri	245.914,26 €	
Totale QUADRO A	1.955.066,53 €	
Totale QUADRO B	574.933,47 €	
TOTALE GENERALE (inclusa IVA)	2.530.000,00 €	